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                     SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 631  a  násl. Občanského zákoníku 

Evidenční číslo :       py


                                                                           
I.

Účastníci smlouvy

Zhotovitel:    
RD Rýmařov  s.r.o.,   

                      
Se sídlem : ul. 8. května 1191, Rýmařov, PSČ  795 01.

                          Zastoupená: Ing. Františkem Příkaským, jednatelem společnosti 

                       
IČO: 189 535 81                          DIČ: CZ 189 535 81 

                        registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1783

                        
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s., č.ú. 1840098359/0800






Komerční banka a.s., č.ú. 15401771/0100






Československá  obchodní banka  a.s., č.ú. 17292193/0300

                       
Telefon:  554 252 111            Fax:  554 252 333          E-mail :  info@rdrymarov.cz
Objednatel:
1)  Jméno a příjmení: 
      
Rodné číslo:                 


Č.OP: 


     

Bydliště: 


                    


                              


Telefon: 


     

E-mail: 


     
2)  Jméno a příjmení: 
     
Rodné číslo:       

       
Č.OP: 

          


Bydliště: 

                    


                            


Telefon: 

      







E-mail: 

     



Bank. spojení: 
       Číslo účtu:                     

            
Adresa pro doručování pošty:                                         
II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž prefabrikovaného objektu – domu  na bázi dřeva typ       včetně základové desky, počet kusů jeden zhotovitelem pro objednatele. Předmět smlouvy – prefabrikovaný dům je specifikovaný kmenových technických podmínkách  č. PS 05 29 vydaných zhotovitelem a specifikací spodní a horní stavby s tím, že toto je formou přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Předmět smlouvy je doplněn na základě dohody zhotovitele a objednatele o požadavky objednatele týkající se  vybavení a modifikací, které jsou uvedeny ve specifikačním listě dodávky, který je formou přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

        Prefabrikovaný dům spolu se specifikací vybavení a modifikacemi zakotvenými ve specifikačním listě je dále  uváděn jako předmět plnění nebo předmět smlouvy.

2.3. Předmět plnění bude zhotovitelem postaven na pozemku v k.ú.: a obci:      , PSČ:      , okres:      . Pozemek se nachází ve vlastnictví objednatele, což tento dokládá výpisem z listu vlastnictví Katastrálního úřadu nejpozději v termínu dle odst. 2.4 tohoto článku.                                                                                  

2.4.  Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli nejpozději do       pravomocné stavební povolení, vydané pro realizaci předmětu této smlouvy na pozemku uvedeném v čl. 2.3.této smlouvy. 

2.5.  Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla způsobem a v termínech stanovených níže.               
III.

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž předmětu plnění nejpozději do 12 týdnů od data úspěšného převzetí základové desky zhotovitelem a dokončit a předat dílo dle čl. II. této smlouvy do 30 pracovních dní od zahájení montáže. 

      Předpokládaný termín zahájení montáže předmětu plnění:      . Čtvrtletí 2012    
3.2. Zhotovitel se nedostane do prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy, pokud objednatel nesplní své závazky stanovené v  čl. II., V. ,VI. a VII. této smlouvy. V takovém případě stanoví zhotovitel nový termín dodávky a montáže předmětu této smlouvy  s tím, že smluvní strany podepíší dodatek k této smlouvě upravující nový termín plnění.  
Za  prodlení, s důsledky z toho vyplývajícími, se považuje překročení sjednaného termínu plnění zhotovitelem o  více než 10 pracovních dnů.

       Pokud nedojde k dohodě o dodatku zakotvujícím nový termín plnění je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle níže uvedených ustanovení. 

3.3.Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním  díla a to o dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla stanovené v  čl. IV. odst. 1. za každý týden prodlení. Smluvní strany se dohodly, že maximální limit smluvní pokuty  je  stanoven na částku odpovídající 25%  z ceny díla. 
IV.

Cena za dílo

4.1.Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení celého díla  je cenou smluvní a je určena na základě technicky a cenově vyspecifikovaného předmětu plnění ve specifikačním listě dodávky díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.   Cena díla je uvedena včetně DPH s tím, že zhotovitel je oprávněn tuto upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury.

     Takto stanovená cena díla s DPH činí :  

Kč:      ,-

slovy Kč:      korunčeských

 4.2. Výše uvedená cena díla může být  upravena zhotovitelem za těchto podmínek :
    a) dojde-li k dodatečně sjednaným změnám díla,

   b) dojde-li od podpisu smlouvy k datu provedení díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů s vlivem na cenový předpis, podle kterého je stanovena cena díla,

    c) dojde-li ke změně sazby DPH,

    d) v případě nesplnění kterékoliv z podmínek  uvedených v čl. VI. této smlouvy a to ani v náhradní patnáctidenní lhůtě.

4.3. Dodatečné požadavky na změny technického provedení předmětu plnění uplatní objednatel u zhotovitele v konečné specifikaci předmětu plnění. Později uplatněným požadavkům objednatele není zhotovitel povinen vyhovět. Jakékoliv změny předmětu plnění musí být zakotveny v dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami se stanovením změny termínů plnění zhotovitele a změny ceny díla.

4.4. Změnu ceny díla v návaznosti na výše uvedené (bod 4.2. a 4.3.) oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu písemnou formou obsaženou v návrhu dodatku k této smlouvě. Nepotvrdí-li objednatel novou cenu zakotvenou v dodatku k této smlouvě ve lhůtě stanovené zhotovitelem, má se za to, že nedošlo k dohodě o ceně a zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy s důsledky uvedenými níže. 
4.5. Objednatel se stává vlastníkem předmětu plnění až po jeho úplném zaplacení zhotoviteli. Úplným zaplacením se rozumí zaplacení ceny díla  a ceny dalších prací požadovaných objednatelem. Do doby přechodu vlastnictví na objednatele je tento povinen na své náklady udržovat předmět plnění, pokud byl jím tento převzat do užívání a odpovídá za veškeré škody na něm vzniklé od okamžiku převzetí předmětu plnění nebo od okamžiku, kdy je předmět plnění považována za převzatý.
V.

Platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli shora uvedenou a smluvenou cenu díla takto:

  a)  první částku - zálohu ve výši 250.000,- Kč ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury, vystavené na základě této  smlouvy,

  b)  druhou částku - zálohu  ve výši rozdílu sjednané ceny díla dle článku IV. této smlouvy a výše hypotečního úvěru ( stavebního spoření ), po odpočtu dosud zaplacených záloh a projektové dokumentace, splatnou nejpozději 25 dnů před zahájením montáže předmětu smlouvy po doručení faktury, vystavené zhotovitelem po zařazení zakázky do harmonogramu výroby. Tato záloha bude uhrazena z vlastních prostředků objednatele  (v případě 100%  hypotéky se tato záloha nevystavuje)
        Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru je objednatel povinen předložit zhotoviteli ke dni sepsání konečné specifikace s tím, že tato se stane formou přílohy nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel je povinen do 2 dnů sdělit zhotoviteli jakékoliv změny výše uvedené smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru. Pokud tak objednatel v uvedeném termínu neučiní, je to bráno jako hrubé porušení této smlouvy  s důsledky uvedenými v čl. IX. V případě, že objednatel  k výše uvedenému termínu smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru zhotoviteli nepředloží, není zhotovitel vázán termíny uvedenými v čl. III. Smluvní strany postupují v tomto případě dle čl. 3.2. této smlouvy.
  c)  třetí částku - zálohu  ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví  v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí předmětu smlouvy.

        Tato záloha bude uhrazena z hypotečního úvěru objednatele.

d)  doplatek sjednané ceny snížený o dosud zaplacené zálohy, je splatný na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla.

5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy a stanoven případný nedoplatek ceny díla, je splatná do 10 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do 60 dnů po předání a převzetí díla. Pokud konečná faktura nebude ve stanovené lhůtě uhrazena má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a účastníci jsou povinni vrátit navzájem přijatá plnění.

5.3. Objednatel se nedostane do prodlení se zaplacením záloh nebo konečné faktury, pokud příslušná částka bude v termínu splatnosti připsána na účet zhotovitele. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platební vztahy budou uskutečňovány formou faktury.  

5.5. Smluvní strany se dohodly, že za každý den prodlení s úhradou peněžitého závazku ze strany objednatele je tento povinen zaplatit zhotoviteli kromě zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

5.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli slevu ve výši přepravné stavebních dílů zdarma, za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky :

     - bude smluvně dohodnut termín zahájení montáže předmětu plnění v      . čtvrtletí 2012,
     - budou splněny dohodnuté termíny součinnosti dle čl. VI. smlouvy,

     - budou zaplaceny všechny zálohové  faktury a konečná faktura  v termínu jejich splatnosti.

       Výše uvedená sleva bude zhotovitelem poukázána objednateli na jeho účet nebo nahlášenou adresu do 30 dnů až   po splnění podmínek pro její poskytnutí a následně vystavené dobropisové faktuře.
5.7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel zbaven povinnosti předat objednateli doklady k dílu a neodpovídá tak za eventuální škody vzniklé objednateli z výše uvedeného důvodu.

VI.

Podmínky provedení díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit autorizovanou projektovou dokumentaci vrchní stavby nutnou pro vydání stavebního povolení a projektové podklady tvaru základové desky v rozsahu dle specifikace základové desky.
6.2. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, týkající se prací, které budou jím prováděny a do kterého bude zaznamenávat postup prací. Objednatel je oprávněn zaznamenávat do stavebního deníku jím zjištěné nedostatky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel je jedním z dílčích zhotovitelů stavby nevzniká mu povinnost předávat objednateli stavební deník o průběhu celé stavby.

6.3. Objednatel se zavazuje, že při realizaci stavby – díla zajistí zařízení staveniště, tj.  kontejnery na úklid staveniště a po dokončení díla  provede likvidaci odpadu a úklid staveniště.
6.4. Zhotovitel se zavazuje Zhotovit na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost spodní stavbu podle vzorového návrhu  podle rozsahu dodávky spodní stavby (základové desky), Kmenových technických podmínek a podle eventuálních dalších podmínek.   
       Objednatel se zavazuje Připravit staveniště k montáži včetně zpevněné příjezdové komunikace ke hraně spodní stavby podle Kmenových technických podmínek, resp. dalších podmínek stanovených zhotovitelem, jakož i podle podmínek v této smlouvě.
6.5. Pro montáž je objednatel povinen zajistit na vlastní náklady dodávku vody a elektřiny. Datum zahájení montáže sdělí zhotovitel objednateli nejpozději 15 dnů před zahájením montáže. Objednatel se zavazuje, že v zimním období k termínu montáže zajistí bezpečnou sjízdnost neveřejných příjezdových komunikací na staveniště - v případě potřeby jejich posyp a očištění základové desky od sněhu a ledu.
6.6. Objednatel se dále zavazuje splnit další požadavky zhotovitele na součinnost podle Kmenových technických podmínek dodávky a dle faktické situace. Zhotovitel vyrozumí objednatele o svých požadavcích písemně a to dopisem, faxem, e-mailem nebo záznamem ve stavebním deníku.

6.7. Objednatel se zavazuje projednat ve stavebním řízení projektovou dokumentaci pro stavební povolení a odpovídá za to, že při situování stavby budou respektovány  Kmenové technické podmínky a výstavba objektu předmětu plnění nebude s těmito v rozporu. 
VII.

Kontrola připravenosti staveniště, montáž 
7.1. Objednatel nese důsledky jakýchkoliv změn zhotovitelem neodsouhlasených.
VIII.

Ukončení a předání předmětu plnění

8.1. K převzetí předmětu plnění vyzve zhotovitel objednatele zápisem do stavebního deníku tak, aby mu výzva byla sdělena nejpozději 3 dny před termínem přijímacího řízení.  

8.2. Při převzetí vyhotoví smluvní strany předávací protokol. Po podpisu předávacího protokolu přechází užívací práva k předmětu plnění na objednatele a zhotoviteli vzniká právo na zaplacení zbytku konečné ceny a to i tehdy budou-li v zápise o předání a  převzetí konstatovány řádnému užívání a kolaudaci nebránící drobné vady a nedodělky. Vzniknou li takové vady dohodnou smluvní strany  v předávacím protokolu lhůty k jejich odstranění.

8.3. Nedostaví-li se některá ze smluvních stran přes řádnou výzvu k předání a převzetí předmětu plnění, zaplatí druhému smluvní straně smluvní pokutu Kč 5.000,- za každý den z prodlení s převzetím dokončeného předmětu plnění. Tato pokuta je splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře. 

        Nedostaví-li se objednatel k převzetí ani v termínu, který zhotovitel nově stanoví, považuje se předmět plnění tímto dnem za odevzdaný a převzatý a zhotoviteli vzniká právo na vyfakturování a zaplacení konečné ceny, a to ve lhůtě stanovené ve faktuře. 

8.4. Odmítnutí převzetí předmětu plnění pro vady bránící řádnému užívána a/nebo kolaudaci musí objednatel bezodkladně a písemně oznámit zhotoviteli s podrobným uvedením vad předmětu plnění. Zhotovitel je povinen se ke sdělení objednatele o odmítnutí převzetí předmětu plnění vyjádřit do 10 pracovních dnů. Pokud vady vytknutí objednatelem uzná, je povinen jejich příčiny odstranit a to do 10 dnů od písemného uznání vad na předmětu plnění. Pokud zhotovitel vady oznámené objednatelem neuzná, bude jmenovat soudního znalce s cílem posouzení oprávněnosti odmítnutí převzetí předmětu plnění pro vady objednatelem. Stanovisko soudního znalce bude pro obě smluvní strany závazné. Na jeho základě tak buď dojde k odstranění zjištěných vad zhotovitelem nebo k převzetí předmětu plnění objednatelem. Náklady na soudního znalce nese ta smluvní strana, která ve věci neměla úspěch.

8.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků po dohodnutém termínu.

8.6. Zhotovitel předá objednateli při předání předmětu plnění (konečné převzetí)  následující podklady :

        a) technickou dokumentaci, montážní návod pro provedení montáže podle platných právních předpisů;

        b)  pokyny k užívání a k údržbě předmětu plnění;

        c)  technický popis a plány k instalaci elektrického, sanitárního a topného zařízení, specifikovaný pro příslušný předmět plnění; 

        d) důkazy řádné technické kontroly elektrického zařízení, topného zařízení jakož i zkoušku těsnosti všech vodovodních rozvodů; 

        e)  záruční list na střešní tašky;

        f)  návod na použití a záruční listy dodavatelů/ výrobců technických přístrojů.
IX.

Odstoupení od smlouvy
9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, tak jak je to uvedeno v této smlouvě a to ani v náhradní 15 denní lhůtě. Smlouva takto zaniká dnem doručení písemného odstoupení s uvedením důvodu. 
9.2. Objednatel se zavazuje, že v takovém případě uhradí zhotoviteli odstupné ve výši 5 % z ceny  za dílo, sjednané dle čl. IV, a dále že uhradí veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s plněním této  smlouvy a prokazatelnou škodu vzniklou v souvislosti se zánikem smlouvy. 
9.3. Objednatel se zavazuje, že pokud dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele z důvodu nezaplacení ceny díla objednatelem a to ani v náhradní 10 denní lhůtě, že umožní zhotoviteli přístup k předmětu smlouvy , tj. prefabrikovanému domu, za účelem jeho demontáže a odvozu bez jakéhokoliv omezení. Pokud objednatel tento svůj závazek nedodrží, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení, počítáno ode dne určeného zhotovitelem jako dne nástupu na demontáž předmětu plnění.
X.

Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku stanovenou v Reklamačním řádu pro montované objekty systému RD Rýmařov s.r.o. 
XI.

Nedílné součásti smlouvy

11.1. Nedílnými součástmi smlouvy jsou tyto přílohy :

         a)  Tři paré projektových podkladů typového provedení předmětu plnění;

          b)   Specifikace předmětu plnění (technická i cenová);
          c)   Specifikace základové desky
         d)   Reklamační řád pro montované objekty systému RD Rýmařov s.r.o.;

         e)  Kmenové technické podmínky.
11.2. Podpisem této smlouvy objednatel potvrzuje, že výše uvedené přílohy mu byly předány před podpisem této  smlouvy. 
XII.

Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo   úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná  ze smluvních stran je nemůže ovlivnit. Sem patří války; přírodní katastrofy; rozhodnutí státních orgánů; omezení výroby v důsledku stávky, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky (trvalý déšť po dobu 2 dnů, mrazy od  -5°C) apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit  jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění prací. 

12.2. Smluvní strana, u níž nastala nemožnost plnit své závazky v důsledku vyšší moci, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu a učinit taková opatření ke zmírnění následků vyšší moci, která po ní lze spravedlivě požadovat.
12.3. Jestliže trvá tato  okolnost déle než tři měsíce, potom se strany do jednoho  dalšího měsíce dohodnou na postupu. Jestliže tento měsíc  uběhne, aniž by bylo možné docílit dohodu, potom může každá  ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
XIII.

Duševní vlastnictví

Touto smlouvou nejsou udělována žádná práva duševního vlastnictví, a proto všechna tato práva duševního vlastnictví, která jsou majetkem jedné ze smluvních stran zůstávají jejím majetkem. 

Projektová dokumentace je předmětem ochrany dle autorského práva a smluvní strany se zavazují jí poskytnout veškerou ochranu proti zneužití či zásahům třetích osob.
XIV.

Důvěrnost

14.1. Žádná ze smluvních stran nesmí (bez předchozí písemného souhlasu druhé smluvní strany) kopírovat, prozradit či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje tato smlouva, jakékoli informace buď technické nebo obchodní povahy, které získala od druhé smluvní strany.  Tato povinnost zůstává platná po dobu deseti (10) let od přijetí těchto informací a bude platit i po skončení této smlouvy. Nic zde uvedené se netýká prozrazení informací jakoukoli ze smluvních stran, tam, kde zákon požaduje poskytnout tyto informace příslušným úřadům (subjekt, který oznámí takovýto požadavek druhé straně),  ani informací, které jsou:

      i) v jejich osobním vlastnictví (s plným právem je prozradit) ještě před jejich přijetím od druhé  smluvní strany, nebo

      ii) které jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak, než díky porušení tohoto opatření), nebo   

      iii) které jsou nezávisle získané od třetí strany a neobsahují žádné omezení týkající se prozrazení.

14.2. Poruší-li jedna ze smluvních stran čl. 14.1., může druhá smluvní strana požadovat náhradu škod nebo jiné odpovídající odškodnění.     

XV.

Salvatorní klauzule
Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti,  zůstávají ostatní tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1. Obsah smlouvy lze změnit, nebo doplnit oboustranným písemným ujednáním ve formě dodatku.

16.2. Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresy uvedené v záhlaví.

16.3. Každou změnu adresy je třeba obratem sdělit smluvnímu partnerovi.
16.4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které zhotoviteli poskytl v souvislosti se sepisem   této smlouvy a v souvislostí s realizací předmětu plnění podle této smlouvy, byly použity způsobem jak je uvedeno v Souhlasu objednatele-klienta se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
16.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
16.6. V případě, že tuto smlouvu sjednává a podepisuje za objednatele více než jeden účastník, prohlašují všichni tito účastníci, že veškeré právní úkony v souvislosti s plněním této smlouvy učiněné kterýmkoliv účastníkem jsou platné a závazné pro všechny účastníky na straně objednatele. Toto ujednání se však netýká případu odstoupení od smlouvy, tento úkon musí být učiněn všemi účastníky na straně objednatele.
16.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 2x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.
16.8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Rýmařově dne:                  


                      V Mladé Boleslavi dne:      
.........................................................................                   .........................................................................

za zhotovitele                                                                      za objednatele

Ing. František Příkaský, 

jednatel společnosti
RD Rýmařov  s.r.o. 


8. května 1191/45, 795 01  Rýmařov


www.rdrymarov .cz


           








