

Odběratel:				Vzdálenost:	301	
Poznámka:				HS:	34 996	
Bydliště:				Ozn.kalk.		
Staveniště:				Poř.číslo		
Typ domu:	NOVA 101	38/L-SP		Hypotéka:		
			bez DPH	%	DPH	
					vč. DPH	
Výchozí cena	STANDARD ČESKO M 2010		1 998 000	10	199 800	2 197 800
	Instalační stěny KNAUF, navíc		5 364	10	536	5 900
	Dělicí příčky 90 mm, navíc		1 663	10	166	1 829
	Montáž vnitřních příček, stěn a fachwekových stěn, navíc		914	10	91	1 005
	garážová vrata NOVOFERM REES (2375 x 2125)		-6 100	10	-610	-6 710
	garážová dveře NOVOFERM REES, navíc		-4 830	10	-483	-5 313
	Zábradlí pro terasové okno dřevěné		18 000	10	1 800	19 800
	Okna plastová v domě a případně v garáži, navíc		14 936	10	1 494	16 430
	Okna plast, bílá U = 1,1 + příčky, příplatek		10 531	10	1 053	11 584
	Vnitřní dveře typové jednokřídlé,dýha buk,mah,plné,navíc		-41 705	10	-4 170	-45 875
	Dlažba, navíc, m.č. 101,103,104,105,107,205		16 686	10	1 669	18 355
	Lamino nebo kob.,navíc,i 102,106,201,202,203,204,206		1 945	10	194	2 139
	příplatek, vana RAVAK PRAKTIK 185/90 m.205		10 289	10	1 029	11 318
105	přípl.,sprch.kout R90 vanič.TAHITI,kout Clas.line CR2 bí/chinch.		4 854	10	485	5 339
	Typová topná tělesa, navíc		9 028	10	903	9 931
	Rozvod topení Cu, navíc		6 620	10	662	7 282
	top.ž. COSMO CSTV1806 míst.radiát.m.č. 105		1 978	10	198	2 176
	top.ž. COSMO CSTV1809 míst.radiát.m.č. 205		2 320	10	232	2 552
	Zesílení fasády garáže na 100 mm, příplatek		8 634	10	863	9 497
celý dům	Povrchová úprava stěn malbou na fermacell, příplatek		32 130	10	3 213	35 343
	Vývod pro světlo + vypínač navíc, příplatek		680	10	68	748
	El.svítilno IP43 třída II,F (348310202) (půda+gar.), příplatek		60	10	6	66
105	El.ventilátor s hygrostatem s odtah.na střech.,navíc		6 538	10	654	7 192
	m.107 - podl konstrukce FERMACEL - příplatek		19 719	10	1 972	21 691
	m.107 - stahovací schody LUSSO - příplatek		4 992	10	499	5 491
	navíc 1 x otvor pro vnitřní dveře - příplatek		600	10	60	660
	m.107-zesílení izolace stropu - příplatek		3 906	10	391	4 297
	pochůzí půdní prostor		14 976	10	1 498	16 474
	Zařízení staveniště		19 980	10	1 998	21 978
				10	0	0
				10	0	0
				10	0	0
				10	0	0
	Součet změn. položek - DPH 10%		164 709		16 471	181 180
	Součet změn. položek a zákl.ceny		2 162 709		216 271	2 378 980
	Přeprava stavebních dělů		99 500	10	9 950	109 450
	Cena celkem		2 262 209		226 221	2 488 430